

# 入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成27年10月01日
- 2 番 号 工事第 27-501 号
- 3 工事名 蒲庭地区配水管布設替工事
- 4 工事場所 相馬市蒲庭地内
- 5 工 期 平成27年10月05日 から 平成28年03月18日 まで
- 6 予定価格 ¥15,206,400 (税抜 ¥14,080,000 )
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (有)オオタ設備
- 9 契約金額 ¥15,120,000 (税抜 ¥14,000,000 )

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
(有)オオタ設備	¥19,950,000	¥19,450,000	1	¥14,000,000
(有)伸栄設備	¥20,500,000	¥19,900,000	8	
(株)コハタ	¥20,200,000	¥19,700,000	4	
(有)サンリット工業	¥20,100,000	¥19,700,000	4	
(株)大場設備	¥20,000,000	¥19,600,000	3	
(有)佐藤水道設備	¥20,500,000	¥19,800,000	7	
花塚熱学工業(有)	¥20,000,000	¥19,500,000	2	
(株)セントラル住設相馬営業所	¥20,400,000	¥19,750,000	6	

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約)

(単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格
(有)オオタ設備	¥14,000,000		¥14,000,000

※決定価格は税抜

# 入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成27年10月01日
- 2 番 号 工事第 27-605 号
- 3 工事名 災1 原釜地区配水管布設替工事
- 4 工事場所 相馬市原釜地内
- 5 工 期 平成27年10月05日 から 平成28年03月18日 まで
- 6 予定価格 ¥32,633,280 (税抜 ¥30,216,000 )
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (株)大場設備
- 9 契約金額 ¥32,400,000 (税抜 ¥30,000,000 )

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
(有)オオタ設備	¥32,000,000	¥30,750,000	5	
(有)伸栄設備	¥33,000,000	¥30,900,000	7	
(株)コハタ	¥31,800,000	¥30,700,000	4	
(有)サンリット工業	¥32,000,000	¥30,600,000	2	
(株)大場設備	¥31,000,000	¥30,500,000	1	¥30,000,000
(有)佐藤水道設備	¥32,800,000	¥30,680,000	3	
花塚熱学工業(有)	¥32,450,000	¥30,800,000	6	
(株)セントラル住設相馬営業所	¥33,000,000	¥30,900,000	7	

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約)

(単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格
(株)大場設備	¥30,000,000		¥30,000,000

※決定価格は税抜

# 入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成27年10月01日
- 2 番 号 工事第 27-606 号
- 3 工事名 災1 岩子地区配水管布設替工事
- 4 工事場所 相馬市岩子地内
- 5 工 期 平成27年10月05日 から 平成28年03月18日 まで
- 6 予定価格 ¥91,466,280 (税抜 ¥84,691,000 )
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (株)コハタ
- 9 契約金額 ¥90,720,000 (税抜 ¥84,000,000 )

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
(有)オオタ設備	¥85,700,000		5	
(有)伸栄設備	¥85,000,000		2	
(株)コハタ	¥84,000,000		1	¥84,000,000
(有)サンリット工業	¥85,800,000		6	
(株)大場設備	¥85,800,000		6	
(有)佐藤水道設備	¥86,000,000		8	
花塚熱学工業(有)	¥85,300,000		3	
(株)セントラル住設相馬営業所	¥85,500,000		4	

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格

※決定価格は税抜

## 入札会内容及びその結果

- 1 期 日           平成27年10月01日
- 2 番 号           工事第 27-607 号
- 3 工事名           災1 荒田地区配水管布設替工事
- 4 工事場所       相馬市原釜地内
- 5 工 期           平成27年10月05日 から 平成28年03月18日 まで
- 6 予定価格       ¥8,794,440                   (税抜   ¥8,143,000   )
- 7 指名業者名     下記のとおり
- 8 落札業者       (株)大場設備
- 9 契約金額       ¥8,640,000                   (税抜   ¥8,000,000   )

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
(有)オオタ設備	¥8,650,000	¥8,280,000	2	
(有)伸栄設備	¥8,700,000	¥8,450,000	7	
(株)コハタ	¥8,800,000	¥8,400,000	5	
(有)サンリット工業	¥9,000,000	¥8,400,000	5	
(株)大場設備	¥8,500,000	¥8,000,000	1	¥8,000,000
(有)佐藤水道設備	¥8,800,000	¥8,450,000	7	
花塚熱学工業(有)	¥8,900,000	¥8,300,000	3	
(株)セントラル住設相馬営業所	¥8,850,000	¥8,350,000	4	

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格

※決定価格は税抜

# 入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成27年10月01日
- 2 番 号 工事第 27-608 号
- 3 工事名 災2 曙橋橋梁添架工事
- 4 工事場所 新地町大字埒木崎地内
- 5 工 期 平成27年10月05日 から 平成28年03月18日 まで
- 6 予定価格 ¥15,618,960 (税抜 ¥14,462,000 )
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 東海鋼管(株)仙台営業所
- 9 契約金額 ¥15,444,000 (税抜 ¥14,300,000 )

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
明和工業(株)	¥16,200,000		3	
協三工業(株)			辞退	
(株)フソウ東北支店	¥15,500,000		2	
(株)安部日鋼鋼業福島営業所			辞退	
東開工業(株)	¥17,000,000		4	
東開クレック(株)原町支店			辞退	
東海鋼管(株)仙台営業所	¥14,300,000		1	¥14,300,000

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格

※決定価格は税抜