

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成28年01月18日
- 2 番 号 工事第 27-402 号
- 3 工事名 鹿島地区消火栓設置工事
- 4 工事場所 鹿島区小山田字戸ノ内地内外
- 5 工 期 平成28年01月18日 から 平成28年03月11日 まで
- 6 予定価格 ¥2,134,080 (税抜 ¥1,976,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (株)公水設備
- 9 契約金額 ¥2,106,000 (税抜 ¥1,950,000)

○ 開札状況 (単位 円)

| 指名業者名 | 第1回 | 第2回 | 順位 | 落札価格 |
|------------|------------|-----|----|------------|
| (有)オオタ設備 | ¥1,990,000 | | 4 | |
| (有)伸栄設備 | ¥1,980,000 | | 3 | |
| (有)サンリット工業 | ¥1,970,000 | | 2 | |
| (株)公水設備 | ¥1,950,000 | | 1 | ¥1,950,000 |
| (有)佐藤水道設備 | ¥2,020,000 | | 6 | |
| 花塚熱学工業(有) | ¥2,000,000 | | 5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

| 業者名 | 見積価格 | 摘要 | 決定価格 |
|-----|------|----|------|
| | | | |

※決定価格は税抜

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成28年01月18日
- 2 番 号 工事第 27-403 号
- 3 工事名 新地地区消火栓設置工事
- 4 工事場所 新地町駒ヶ嶺字西久保地内
- 5 工 期 平成28年01月18日 から 平成28年03月11日 まで
- 6 予定価格 ¥1,033,560 (税抜 ¥957,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (有)サンリット工業
- 9 契約金額 ¥950,400 (税抜 ¥880,000)

○ 開札状況 (単位 円)

| 指名業者名 | 第1回 | 第2回 | 順位 | 落札価格 |
|------------|----------|-----|----|----------|
| (有)オオタ設備 | ¥940,000 | | 5 | |
| (有)伸栄設備 | ¥950,000 | | 6 | |
| (有)サンリット工業 | ¥880,000 | | 1 | ¥880,000 |
| (株)公水設備 | ¥900,000 | | 3 | |
| (有)佐藤水道設備 | ¥890,000 | | 2 | |
| 花塚熱学工業(有) | ¥920,000 | | 4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

| 業者名 | 見積価格 | 摘要 | 決定価格 |
|-----|------|----|------|
| | | | |

※決定価格は税抜

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成28年01月18日
- 2 番 号 工事第 27-611 号
- 3 工事名 災1 蕨平地区配水管布設替工事
- 4 工事場所 相馬市原釜地内
- 5 工 期 平成28年01月25日 から 平成28年03月31日 まで
- 6 予定価格 ¥22,866,840 (税抜 ¥21,173,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (株)大場設備
- 9 契約金額 ¥22,788,000 (税抜 ¥21,100,000)

○ 開札状況 (単位 円)

| 指名業者名 | 第1回 | 第2回 | 順位 | 落札価格 |
|------------------|-------------|-------------|----|-------------|
| (有)オオタ設備 | ¥22,700,000 | ¥22,400,000 | 3 | |
| (有)伸栄設備 | ¥23,000,000 | ¥22,550,000 | 9 | |
| (株)コハタ | ¥23,200,000 | ¥22,300,000 | 2 | |
| (有)サンリット工業 | ¥23,200,000 | ¥22,480,000 | 5 | |
| (株)大場設備 | ¥22,600,000 | ¥22,200,000 | 1 | ¥21,100,000 |
| (株)公水設備 | ¥23,500,000 | ¥22,400,000 | 3 | |
| (有)佐藤水道設備 | ¥23,300,000 | ¥22,500,000 | 6 | |
| 花塚熱学工業(有) | ¥22,900,000 | ¥22,500,000 | 6 | |
| (株)セントラル住設 相馬営業所 | ¥23,000,000 | ¥22,500,000 | 6 | |
| | | | | |

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

| 業者名 | 見積価格 | 摘要 | 決定価格 |
|---------|-------------|----|-------------|
| (株)大場設備 | ¥21,100,000 | | ¥21,100,000 |

※決定価格は税抜

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成28年01月18日
- 2 番 号 工事第 27-612 号
- 3 工事名 災1 船越地区配水管布設替工事
- 4 工事場所 相馬市尾浜字南ノ入地内
- 5 工 期 平成28年01月25日 から 平成28年03月31日 まで
- 6 予定価格 ¥14,013,000 (税抜 ¥12,975,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (株)大場設備
- 9 契約金額 ¥13,716,000 (税抜 ¥12,700,000)

○ 開札状況 (単位 円)

| 指名業者名 | 第1回 | 第2回 | 順位 | 落札価格 |
|------------------|-------------|-----|----|-------------|
| (有)オオタ設備 | ¥12,780,000 | | 2 | |
| (有)伸栄設備 | ¥13,200,000 | | 7 | |
| (株)コハタ | ¥13,000,000 | | 5 | |
| (有)サンリット工業 | ¥12,900,000 | | 3 | |
| (株)大場設備 | ¥12,700,000 | | 1 | ¥12,700,000 |
| (株)公水設備 | ¥13,000,000 | | 5 | |
| (有)佐藤水道設備 | ¥13,400,000 | | 9 | |
| 花塚熱学工業(有) | ¥13,350,000 | | 8 | |
| (株)セントラル住設 相馬営業所 | ¥12,900,000 | | 3 | |
| | | | | |

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

| 業者名 | 見積価格 | | 摘要 | 決定価格 |
|-----|------|--|----|------|
| | | | | |

※決定価格は税抜

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成28年01月18日
- 2 番 号 工事第 27-613 号
- 3 工事名 災2 富倉地区配水管布設替工事
- 4 工事場所 新地町大戸浜地内
- 5 工 期 平成28年01月25日 から 平成28年03月31日 まで
- 6 予定価格 ¥25,746,120 (税抜 ¥23,839,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (有)サンリット工業
- 9 契約金額 ¥25,704,000 (税抜 ¥23,800,000)

○ 開札状況 (単位 円)

| 指名業者名 | 第1回 | 第2回 | 順位 | 落札価格 |
|------------------|-------------|-----|----|-------------|
| (有)オオタ設備 | ¥24,300,000 | | 7 | |
| (有)伸栄設備 | ¥24,150,000 | | 5 | |
| (株)コハタ | ¥24,000,000 | | 3 | |
| (有)サンリット工業 | ¥23,800,000 | | 1 | ¥23,800,000 |
| (株)大場設備 | ¥24,000,000 | | 3 | |
| (株)公水設備 | ¥24,200,000 | | 6 | |
| (有)佐藤水道設備 | ¥23,900,000 | | 2 | |
| 花塚熱学工業(有) | ¥24,400,000 | | 9 | |
| (株)セントラル住設 相馬営業所 | ¥24,300,000 | | 7 | |
| | | | | |

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

| 業者名 | 見積価格 | | 摘要 | 決定価格 |
|-----|------|--|----|------|
| | | | | |

※決定価格は税抜