

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成30年09月27日
- 2 番 号 工事第 30-406 号
- 3 工事名 鹿島地区消火栓設置工事
- 4 工事場所 南相馬市鹿島区御山字西御山地内外
- 5 工 期 平成30年09月27日 から 平成31年03月15日 まで
- 6 予定価格 ¥2,678,400 (税抜 ¥2,480,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (有)オオタ設備
- 9 契約金額 ¥2,635,200 (税抜 ¥2,440,000)

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
花塚熱学工業(有)	¥2,550,000	¥2,450,000		
(有)伸栄設備	¥2,580,000	¥2,470,000		
(有)オオタ設備	¥2,530,000	¥2,440,000	1	¥2,440,000
山内工業(株)	¥2,650,000	¥2,500,000		
(株)MYS	¥2,600,000	¥2,470,000		

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格

※決定価格は税抜

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成30年09月27日
- 2 番 号 工事第 30-407 号
- 3 工事名 坪田地区配水管布設工事
- 4 工事場所 相馬市坪田地内
- 5 工 期 平成30年10月03日 から 平成31年03月29日 まで
- 6 予定価格 ¥18,208,800 (税抜 ¥16,860,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (株)大場設備
- 9 契約金額 ¥18,144,000 (税抜 ¥16,800,000)

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
(株)大場設備	¥17,200,000	¥16,800,000	1	¥16,800,000
花塚熱学工業(有)	¥17,650,000	¥17,100,000		
(有)伸栄設備	¥17,800,000	¥17,100,000		
(有)オオタ	¥17,480,000	¥17,000,000		
山内工業(株)	¥18,200,000	¥17,050,000		
(株)コハタ	¥17,500,000	¥16,900,000		
(株)MYS	¥18,000,000	¥17,000,000		

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格

※決定価格は税抜

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成30年09月27日
- 2 番 号 工事第 30-610 号
- 3 工事名 災2 谷地田地区配水管布設替工事
- 4 工事場所 新地町谷地小屋字谷地田地内
- 5 工 期 平成30年10月03日 から 平成31年03月15日 まで
- 6 予定価格 ¥12,214,800 (税抜 ¥11,310,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (有)佐藤水道設備
- 9 契約金額 ¥12,096,000 (税抜 ¥11,200,000)

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
(株)大場設備	¥11,300,000			
花塚熱学工業(有)	¥11,330,000			
(有)伸栄設備	¥11,330,000			
(有)サンリット工業	¥11,300,000			
(有)オオタ設備	¥11,320,000			
(有)佐藤水道設備	¥11,200,000		1	¥11,200,000
(株)コハタ	¥11,320,000			

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格

※決定価格は税抜

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成30年09月27日
- 2 番 号 工事第 30-611 号
- 3 工事名 災2 釣師地区配水管布設替工事
- 4 工事場所 新地町谷地小屋地内
- 5 工 期 平成30年10月03日 から 平成31年03月15日 まで
- 6 予定価格 ¥15,044,400 (税抜 ¥13,930,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (有)サンリット工業
- 9 契約金額 ¥14,472,000 (税抜 ¥13,400,000)

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
(株)大場設備	¥13,540,000			
花塚熱学工業(有)	¥13,600,000			
(有)伸栄設備	¥13,580,000			
(有)サンリット工業	¥13,400,000		1	¥13,400,000
(有)オオタ設備	¥13,550,000			
(有)佐藤水道設備	¥13,480,000			
(株)コハタ	¥13,500,000			

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格

※決定価格は税抜

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成30年09月27日
- 2 番 号 工事第 30-612 号
- 3 工事名 災2 礪山地区配水管布設替工事
- 4 工事場所 新地町埴木崎字礪山地内
- 5 工 期 平成30年10月03日 から 平成31年03月15日 まで
- 6 予定価格 ¥11,934,000 (税抜 ¥11,050,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (有)サンリット工業
- 9 契約金額 ¥11,232,000 (税抜 ¥10,400,000)

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
(株)大場設備	¥10,450,000			
花塚熱学工業(有)	¥10,580,000			
(有)伸栄設備	¥10,500,000			
(有)サンリット工業	¥10,400,000		1	¥10,400,000
(有)オオタ設備	¥10,480,000			
(有)佐藤水道設備	¥10,440,000			
(株)コハタ	¥10,470,000			

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格

※決定価格は税抜

入札会内容及びその結果

- 1 期 日 平成30年09月27日
- 2 番 号 工事第 30-614 号
- 3 工事名 横手減圧弁仕切弁交換工事
- 4 工事場所 南相馬市鹿島区横手字北原田地内
- 5 工 期 平成30年10月03日 から 平成31年03月15日 まで
- 6 予定価格 ¥5,940,000 (税抜 ¥5,500,000)
- 7 指名業者名 下記のとおり
- 8 落札業者 (株)コハタ
- 9 契約金額 ¥5,940,000 (税抜 ¥5,500,000)

○ 開札状況 (単位 円)

指名業者名	第1回	第2回	順位	落札価格
(株)大場設備	¥5,650,000			
(株)公水設備	¥5,700,000			
花塚熱学工業(有)	¥5,650,000			
(有)伸栄設備	¥5,650,000			
(有)才オタ設備	¥5,600,000			
(株)コハタ	¥5,500,000		1	¥5,500,000
(株)MYS	¥5,670,000			

※落札価格は税抜

2 不落札見積合せ(随意契約) (単位 円)

業者名	見積価格	摘要	決定価格

※決定価格は税抜